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CONVENIO  CONICYT SOBRE PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO 

CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO  

FONDEQUIP 

En Santiago de Chile, a __ de ______ de 2013, comparece por una parte la 

Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica, en adelante 
CONICYT, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su Presidente Don 
JOSÉ MIGUEL AGUILERA RADIC, ambos domiciliados en Canadá N°308, 

comuna de Providencia, Región Metropolitana y por la otra, 
_________________  en adelante la “INSTITUCIÓN RESPONSABLE”, RUT  

____________, representada legalmente por don(ña)  ___________, 
________, ambos domiciliados en _____________, ciudad de _________, 
quienes han convenido lo siguiente: 

 
PRIMERA: TÉRMINOS DE REFERENCIA 

 
1.- Proyecto: Propuesta presentada a CONICYT por instituciones postulantes, 

destinada a obtener recursos para la adquisición y/o actualización de 
equipamiento científico y tecnológico para actividades de investigación 
científica y/o desarrollo tecnológico, que incluya los medios necesarios para su 

correcta instalación, acceso y uso. 
2.- Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano: Todos aquellos bienes 

y/o accesorios, el conjunto de ellos y/o infraestructura necesaria, que se 
requieren para llevar a cabo Investigación Científica y/o Desarrollo 
Tecnológico. El Proyecto de Equipamiento Científico y Tecnológico deberá 

considerar recursos para el “Equipo Principal” y, si corresponde, su(s) 
“Accesorio(s)”, considerando para ello las siguientes definiciones: 

- Equipo Principal: Dispositivo que cumple, de forma autónoma o por sí 
solo, todas las funciones para lo cual fue diseñado o creado. 
- Accesorio(s): Cualquier mecanismo, equipo, parte, aparato o dispositivo 

acoplable, integrable o ensamblable, ya sea en forma física o remota, al Equipo 
Principal, que tiene la capacidad de ampliar o mejorar su funcionamiento. 

Todo dispositivo que no sea acoplable, integrable o ensamblable al Equipo 
Principal, no podrá ser financiado con recursos de CONICYT. 
Para efectos del presente concurso, se entenderá por Equipamiento Científico y 

Tecnológico Mediano, al Equipo Principal y, si corresponde sus accesorios,  
cuyo costo total sea superior a $50.000.000.-. 

4.- Institución Responsable: Será aquella institución proponente que se 
adjudique el proyecto de Equipamiento Científico y que se hará cargo de toda 
la ejecución de éste. La Institución Responsable será la receptora de los 
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recursos destinados exclusiva y directamente para el desarrollo de este 

Proyecto, y al mismo tiempo será responsable frente a CONICYT de la 
oportuna entrega de los informes técnicos solicitados, así como de las 

rendiciones de cuenta correspondientes y la entrega de la caución por los 
recursos transferidos, si así correspondiese. Además, deberá proporcionar los 
aportes pecuniarios y no pecuniarios señalados en el punto 4.3.2 de las 

respectivas bases.  Para esta convocatoria se considerara como “Región del 
Proyecto” a la región del país donde se encuentre la Casa Central de la 

institución Responsable o su equivalente. La Institución Responsable será la 
propietaria del equipamiento adquirido, no obstante está sujeta a la obligación 
de destinar el equipamiento durante la ejecución del proyecto, a los fines que 

se tuvieron en cuenta para su adjudicación, esto es, Investigación y/o 
Desarrollo Tecnológico. La Institución Responsable del proyecto ante CONICYT 

es aquella que se identifique como tal en la postulación. 
5.- Coordinador(a) Responsable: Investigador(a) que se desempeña en la 
Institución Responsable y que presenta el Proyecto de Equipamiento.  

El(la) Coordinador(a) Responsable del Proyecto de Equipamiento será 
contraparte ante CONICYT y responsable de la entrega de los informes técnicos 

y financieros, establecidos en el presente convenio, para la ejecución de este 
proyecto.  

6.- Consejo Asesor del Programa Fondequip: Cuerpo colegiado creado 
mediante la Resolución Exenta N°3197 de 2012 de CONICYT.  
7.- Recursos pecuniarios: Corresponde a los recursos aportados al proyecto 

en dinero, expresados en pesos chilenos.  
8.- Recursos No pecuniarios: Corresponde a aquellos recursos aportados 

por la Institución Responsable al proyecto en forma de bienes y/o servicios 
avaluables. En caso de valorización, ésta deberá considerar el menor valor 
entre el valor de mercado de los bienes aportados y su costo de reposición. Los 

recursos No pecuniarios únicamente se podrán considerar para los Ítems 
presupuestarios “Traslado e Instalación” y “Operación”, respectivamente.  

 

SEGUNDA: ADJUDICACION DEL PROYECTO. 
CONICYT declara que en el marco del II Concurso de Equipamiento Científico 

Mediano Fondequip convocado por Resolución Exenta N°___ de __ de _____ 
de 2013 de CONICYT, ha sido adjudicado por Resolución Exenta N°___ de __  

de __ de 2013, de CONICYT, el proyecto denominado 
“______________________________________________” código: “____”, en 
adelante “EL PROYECTO”, presentado por _______________,  por un monto 

total de $_______.- (_________________). Esta cifra involucra los aportes de 
CONICYT y la INSTITUCIÓN RESPONSABLE. 

La INSTITUCIÓN RESPONSABLE declara que asume las obligaciones 
contractuales, que establece el presente convenio, por el período de ejecución 
mencionado, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos y 

aprobación de informe final técnico y rendición de cuentas, respaldada por la 
respectiva documentación, de acuerdo a lo dispuesto en el “Instructivo General 

para la Ejecución de Proyectos Equipamiento Científico y Tecnológico Mediano 
Fondequip”. 
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TERCERA: APORTES DE CONICYT. 

CONICYT aportará al PROYECTO, la suma total equivalente a $________  
(_________________________). 
Este monto será transferido en una cuota a la INSTITUCIÓN RESPONSABLE, 

previo otorgamiento de la garantía respectiva si así correspondiera, a la fecha 
de total tramitación del presente convenio.   

Los gastos posibles de solventar a través del aporte de CONICYT, podrán ser 
los siguientes: 
I. Equipamiento: 

Equipo y Accesorios: Comprende los costos  de adquisición del Equipo Principal 
y, si corresponde, su(s) Accesorio(s). 

II. Traslados e Instalación: 
Traslados y seguros de traslado, Instalación y Puesta en Marcha, 
Adecuación de infraestructura y/o habilitación de espacios: Incluye los 

costos de envío desde el lugar de fabricación hasta su entrega al adquirente 
para su instalación en el lugar definitivo (desaduanaje, fletes y seguros de 

traslado). Podrán cargarse a este ítem los costos asociados a la publicación del 
aviso de licitación. Podrán cargarse también a este Ítem los costos de 

instalación del equipamiento adquirido, así como el acondicionamiento de 
espacios físicos existentes y las adecuaciones necesarias para cumplir los 
requerimientos técnicos para la operación del equipamiento; como aislaciones, 

estructuras antisísmicas, conexiones a redes, entre otras, de ser necesarias. 
Podrán incluirse en este Ítem los costos de calibración y los insumos 

necesarios para ello en los casos que así se requiera. 
Mantención, Garantías y Seguros:  
Incluye el costo financiero del plan o contrato de mantenimiento de los equipos 

adquiridos, por un período de tres años a contar de la fecha de compra del 
equipamiento; el costo financiero de la caución que garantice la totalidad de 

los recursos transferidos por CONICYT para la ejecución del proyecto, 
consistente en una boleta de garantía bancaria pagadera a la vista, vale vista 
endosable o en su defecto una póliza de garantía de ejecución inmediata y el 

costo financiero de la póliza de seguro respecto del equipamiento adquirido. 
CONICYT no financiará la contratación de honorarios y/o incentivos de ningún 

tipo.  
No se podrán pagar indemnizaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado anual 
o vacaciones y por años de servicio) con fondos del proyecto. 

Los fondos transferidos a los adjudicatarios se regirán, en lo que corresponda a 
su rendición, por la Resolución N°759/2003 de Contraloría General de la 

República. 
Todos los gastos deben ser realizados de acuerdo a los procedimientos e Ítems 
de gastos indicados en el “Instructivo para la Ejecución de Proyectos de 

Equipamiento Científico y Tecnológico Fondequip”, que será anexo del presente 
convenio.  

Está prohibida a los beneficiarios la inversión de los fondos transferidos por 
CONICYT, en cualquier tipo de instrumentos financieros de renta fija o 
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variable, de corto o largo plazo (fondos mutuos, acciones, depósitos a plazo, 

bonos, etc.) con o sin riesgo financiero. 
Se prohíbe el arriendo de vehículos propios y justificados con documentos 

internos de las instituciones beneficiarias (facturas, recibos simples, recibos 
internos u otros), es decir, que estas cobren como arriendo el uso de los 
vehículos propios para actividades del proyecto.  

Todos los gastos realizados en el marco de la ejecución del Proyecto de 
Equipamiento, necesariamente deberán ser realizados y rendidos por la 

Institución Responsable que firma este convenio, no pudiendo ser los recursos 
transferidos a terceros. 
 

CUARTA: SUJECION DEL APORTE A CONDICIONES.  
El aporte de CONICYT de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes 

condiciones:  
1) Destinación exclusiva por la INSTITUCIÓN RESPONSABLE que recibe los 
recursos en transferencia, para la ejecución del PROYECTO;  

2) Entrega en forma oportuna de las cauciones respectivas, en caso que 
corresponda. 

3) Total tramitación del presente convenio. 
4)  Disponibilidad presupuestaria de CONICYT  

 
QUINTA: ACEPTACION DEL APORTE CONICYT POR LA INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE.  

La INSTITUCIÓN RESPONSABLE declara que acepta el aporte de CONICYT 
objeto del convenio y se obliga a ejecutar el PROYECTO, utilizando los recursos 

en la forma que en éste se ha precisado. 
 
SEXTA: PLAZO DEL PROYECTO.  

El proyecto tendrá un plazo máximo de ejecución de hasta 14 meses contados 
desde la total tramitación del presente convenio suscrito entre CONICYT y la 

Institución Responsable, plazo en el cual el equipamiento deberá ser adquirido, 
instalado y estar funcionando en el país.  
Solo en casos justificados técnicamente o por causas ajenas al desempeño del 

(la) Coordinador(a)  o de la Institución Responsable, el(la) Coordinador(a) 
Responsable podrá solicitar formalmente una prórroga, por única vez, la cual 

será sometida a evaluación por CONICYT.  En el caso que se autorice la 
prórroga mencionada, CONICYT emitirá la resolución que aprueba la extensión 
de duración del proyecto respectiva, se comunicara a la Institución 

Responsable y Coordinador(a) Responsable y se solicitará la extensión de la  
caución respectiva, si así correspondiese. 

La prórroga deberá solicitarse a lo menos 45 días antes del término de 
ejecución del proyecto. 
 

SEPTIMA: APORTES DE LA INSTITUCIÓN RESPONSABLE  
La INSTITUCIÓN RESPONSABLE aportará al PROYECTO, la suma total 

equivalente a $________  (_________________________), correspondiente a 
dinero efectivo, especies valoradas (uso de equipos, espacio físico u otros) y 
personal requerido para el éxito del mismo, lo que se formaliza detalladamente 
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en el presupuesto del proyecto, acompañado en Anexo N°1 como parte del 

proyecto postulado. 
Asimismo, la INSTITUCIÓN RESPONSABLE deberá proveer la infraestructura 

necesaria para la instalación, funcionamiento, acceso y administración  del 
equipamiento científico tecnológico.  
La Institución Responsable deberá cofinanciar a lo menos lo equivalente al 

50% del costo del Ítem Equipamiento del presupuesto del Proyecto. Ese 50% 
se deberá componer de al menos un 20% en recursos Pecuniarios, y un 30% 

en recursos No Pecuniarios, de acuerdo a lo señalado en los puntos 1.1.7 y 
1.1.8 de las respectivas bases concursales. 
La Institución Responsable podrá asignar sus recursos para financiar cualquiera 

de los tres Ítems presupuestarios.  
En el Ítem Equipamiento la Institución Responsable deberá aportar, como 

mínimo, el 20% en recursos Pecuniarios.   
El Ítem “Operación” puede ser financiado únicamente con recursos de la 
Institución Responsable. 

 
OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.  

La INSTITUCIÓN RESPONSABLE sólo podrá utilizar el aporte recibido para 
financiar los insumos que consulta el PROYECTO, prestando particular atención 

a la definición de los mismos, contenida en las bases del II CONCURSO DE 
EQUIPAMIENTO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO MEDIANO  
 

NOVENA: CONTRAPARTE TÉCNICA. 
CONICYT, quien actuará como contraparte técnica, será responsable 

especialmente de: 
- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto, 
- Revisar el cumplimiento de las actividades  planificadas,  

- Supervisar y orientar la marcha estratégica del Proyecto, de acuerdo a lo 
establecido en el presente convenio, y 

- Sugerir acciones tales como auditorias, visitas a terreno y evaluaciones 
al proyecto. 
 

DECIMA: INFORMACIÓN DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE. 

La Institución Responsable deberá ingresar toda la información referente a los 
equipos científicos que serán adquiridos por concepto de este proyecto, en los 
sistemas de información o registros informáticos que CONICYT disponga para 

ello. El ingreso de los datos de equipamiento científico en los sistemas de 
información será requisito previo para el proceso de rendición financiera del 

proyecto. Es responsabilidad de la Institución Responsable el actualizar 
anualmente la información entregada en estos registros y/o sistemas de 
información. 

 
DECIMAPRIMERA: OPERACION, CUIDADO Y MANTENCION DE 

EQUIPOS.  
La INSTITUCIÓN RESPONSABLE debe asumir la responsabilidad de la adecuada 
instalación, operación, administración y cuidado del equipamiento adquirido 
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para el proyecto, según se manifiesta en Carta de Compromiso incluida en el 

proyecto postulado, adjunto a este convenio (Anexo N°1), obligación que se 
cumplirá de acuerdo con las normas técnicas especificadas por el fabricante 

para la instalación, que declara conocer.  
Asimismo, la INSTITUCIÓN RESPONSABLE debe asumir la responsabilidad de 
ejecutar un plan de mantenimiento del equipamiento adquirido, tal y como se 

manifestó en Carta de Compromiso, incluida en el Proyecto postulado, 
respectiva que forma parte integrante del presente convenio en Anexo N°1. 

Para cumplir con lo anterior, durante la ejecución del proyecto, la Institución 
elaborará o suscribirá un plan o contrato de mantenimiento del equipamiento 
adquirido. De suscribirse un contrato, este será suscrito con el proveedor del 

equipamiento con una duración de tres años. En caso de no ser posible 
suscribir el contrato de mantención con el proveedor o fabricante del 

equipamiento, se justificará ante CONICYT el contrato con otro proveedor.   El 
costo financiero asociado se podrá imputar al ítem TRASLADOS E 
INSTALACION de la propuesta, subítem MANTENCIÓN, GARANTÍAS y 

SEGUROS, el que deberá ser contratado al momento de la compra del equipo, 
por un período de tres años a contar de la fecha de adquisición del 

equipamiento y rendido a CONICYT mediante una sola factura que contemple 
el costo total asociado a ese contrato o plan alternativo.  

La INSTITUCION RESPONSABLE deberá rotular los equipos, obras y 
construcciones del Proyecto y toda la productividad científica  asociada al 
proyecto que se financia de forma que haga notoria la contribución de 

CONICYT utilizando el siguiente formato: CONICYT + 
programa/instrumento/folio (código proyecto). 

 
DECIMASEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMAS BIENES Y 
PROHIBICIÓN DE GRAVAR Y ENAJENAR.  

La Institución Responsable será la propietaria del equipamiento adquirido con 
fondos de esta convocatoria. Sin perjuicio de lo anterior, el/la Coordinador(a) 

Responsable tendrá preeminencia en su uso y administración., independiente 
de lo señalado en la cláusula decimaoctava. 
El equipamiento adquirido con aporte de CONICYT estará sujeto a la 

prohibición de gravar y enajenar, sin autorización de CONICYT, durante la 
ejecución del proyecto. CONICYT solicitará las inscripciones cuando 

corresponda. 
 
DECIMATERCERA: SEGUROS.  

La INSTITUCIÓN RESPONSABLE tomará a favor y satisfacción de CONICYT, 
póliza de seguro respecto de los equipos adquiridos, cuya vigencia se 

extenderá hasta tres meses posteriores a la fecha en que los fondos 
transferidos por CONICYT sean debidamente rendidos y aprobados por ésta 
institución. El costo financiero de dichas pólizas desde la adquisición del equipo 

hasta su  instalación y operación se podrá imputar al ítem TRASLADO E 
INSTALACIÓN, subítem MANTENCIÓN, GARANTÍAS Y SEGUROS de la 

propuesta. La INSTITUCION RESPONSABLE pagará con puntualidad las primas 
correspondientes, respondiendo de culpa levísima por toda negligencia en que 
incurra en el cumplimiento de esta obligación. El compromiso de tomar a favor 
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de CONICYT una póliza de seguros, se expresó en Carta de Compromiso  

respectiva (Incluida en el Proyecto presentado en el Anexo N°1) de este 
convenio. 

En aquellos casos en que existiendo seguros contratados, ocurra durante la 
ejecución del proyecto, la pérdida, total o parcial, del equipamiento destinado 
al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros, 

cualquiera fuere la causal señalada por la misma, la INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE asumirá directamente la obligación de financiar la reposición 

aludida.  
CONICYT fijará los términos de la reposición, menoscabo o daño del 
equipamiento, en los casos precisados en este párrafo. Del mismo modo, 

CONICYT podrá poner término anticipado al Convenio, si el siniestro fuere de 
tal magnitud que imposibilitare la continuación del proyecto. 

 
DECIMACUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL 
PROYECTO.  

La Institución Responsable deberá destinar una cuenta corriente bancaria 
exclusiva para manejar los recursos financieros del proyecto en la cual 

depositará tanto los aportes recibidos de CONICYT, como los recursos 
pecuniarios que esa Institución aporte al proyecto. La Institución Responsable 

podrá, con la autorización del (la) Director(a) del Departamento de 
Administración y Finanzas de CONICYT, abrir y mantener una cuenta 
presupuestaria especial para estos mismos propósitos. La autorización antes 

mencionada debe ser solicitada en forma previa a la transferencia de los 
recursos. Deberá además llevar contabilidad del Proyecto, precisando en ella 

los mecanismos y prácticas utilizadas para la administración de los fondos. 
La INSTITUCIÓN RESPONSABLE permitirá en todo momento el examen de la 
información y documentación sustantiva, administrativa y contable que 

permita verificar el desarrollo del proyecto por los personeros que acredite 
CONICYT, inclusive luego de terminada la vigencia del presente convenio. 

Las INSTITUCIONES RESPONSABLES públicas, deberán realizar todas las 
compras de conformidad con las disposiciones legales vigentes, es decir, según 
las indicaciones señaladas, tanto en la Ley de Compras Públicas, como en su 

respectivo Reglamento. Para estos casos, el Programa no está facultado para 
realizar excepciones que no estén contenidas expresamente en la Ley o 

Reglamento de Compras Públicas.  
Para INSTITUCIONES BENEFICIARIAS privadas, deberán realizar todas las 
compras de conformidad a los tramos de compra siguiente: de $0 a $500.000 

(IVA incluido) Compra directa; de $500.001 a $8.000.000 (IVA incluido) 3 
cotizaciones; de $8.000.001 (IVA incluido) en adelante Licitación Pública 

Nacional. 
Las instituciones beneficiarias a las cuales no les corresponda aplicar la Ley de 
Compras Públicas, podrán solicitar excepciones a la obligación de cotizar o 

licitar para realizar sus adquisiciones o contrataciones de servicios, basándose 
en los casos que describe la referida Ley para permitir el trato directo con los 

proveedores. Esta solicitud se debe realizar con anterioridad a la compra. 
 
DECIMAQUINTA: CAUCIÓN DE LOS RECURSOS 
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Las Instituciones Responsables seleccionadas, si corresponde, deberán 

entregar una caución por la totalidad de los recursos transferidos por CONICYT 
para la ejecución del proyecto, consistente en boleta de garantía bancaria 

pagadera a la vista, vale vista endosable o en su defecto una póliza de 
garantía de ejecución inmediata, a nombre de la Comisión Nacional de 
Investigación Científica y Tecnológica. A las Instituciones Públicas no les será 

exigible la entrega de garantías por el uso de los recursos entregados, en 
virtud de lo establecido en el dictamen N°15978/10 de la Contraloría General 

de la República.  
Esta caución, deberá tener una vigencia mínima de hasta tres meses corridos 
adicionales al plazo máximo de ejecución del proyecto y será restituida por 

CONICYT una vez que sea aprobado el Informe Final del mismo. 
 

DECIMASEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.  
CONICYT realizará el seguimiento y control del proyecto como herramienta de 
manejo de información para la toma de decisiones, la mantención de un 

adecuado control del uso de los recursos transferidos, el control de los 
resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada uno de 

ellos. 
Se prestará especial atención a aspectos tales como: evidencia de la ejecución 

técnica; aprovechamiento y uso de los equipos para los fines convenidos, y su 
coherencia con lo presupuestado en el proyecto, estado de la documentación 
de ejecución financiera y contabilidad del proyecto, entre otros.  

CONICYT exigirá a las Instituciones Responsables elaborar y enviar  informes 
de avance y final tanto técnicos como financieros, cuyo contenido  se detalla a 

continuación: 
A. Informe de Avance: Este informe deberá ser entregado, en el plazo de 
cinco meses contados a partir de la total tramitación del presente convenio; se 

espera que en esta fecha ya se encuentren, al menos,  realizadas las 
licitaciones correspondientes. En ese momento, la Institución Responsable 

deberá enviar a CONICYT, principalmente, la siguiente documentación: 
- Declaración de los gastos parciales realizados a la fecha. 
- Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisición del 

equipamiento. 
- Calendarización de las actividades pendientes. 

 
B. Informe Final: Entrega de un informe final que cumpla con lo indicado 
a continuación: 

- Detalle del proceso seguido para la adquisición del equipamiento, la 
instalación del mismo y la readecuación de la infraestructura si así 

correspondiera, con la respectiva calendarización efectiva de cuando se 
realizaron las actividades. 

- Información del uso del equipamiento a la fecha de la entrega del 

informe y de la ejecución del plan de mantención. 
- Rendición Financiera: envío de rendición de cuentas por el 100% de los 

recursos transferidos por CONICYT en documentos originales, los que 
serán devueltos una vez que sean revisados. Así mismo, deberá 
adjuntar las cartolas bancarias mensuales de la cuenta corriente 
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exclusiva o cuenta presupuestaria especial (si es que esta fue autorizada 

por el (la) Director(a) del Departamento de Administración y Finanzas de 
CONICYT),  dando cuenta de los movimientos financieros registrados a 

la par con los gastos presentados en la rendición de cuentas. La Unidad 
de Control de Rendiciones del Departamento de Administración y 
Finanzas será la instancia responsable de validar (aprobar o rechazar) 

los gastos presentados por la institución beneficiaria del proyecto. 
 

El informe final debe ser entregado, a más tardar, una vez transcurridos 13 
meses de la total tramitación del presente convenio, plazo en el cual el 
equipamiento deberá estar obligatoriamente adquirido, instalado y funcionando 

en el país.  
De ser solicitada y aprobada una prórroga de ejecución del proyecto de 

acuerdo a lo señalado en el punto 4.1 de las respectivas bases, el informe final 
deberá ser entregado con un mes de antelación a la finalización de esta. 
En el evento que un documento de carácter contable sea declarado en más de 

un Programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término 
anticipado ipso facto, a los proyectos involucrados y solicitar la devolución total 

o parcial de los recursos entregados. 
CONICYT inspeccionará in situ la existencia, instalación y funcionamiento del 

equipamiento adquirido en el marco del proyecto, teniendo la Institución 
Responsable la obligación de dar las facilidades necesarias para esta 
inspección. 

 
 

 
DECIMASEPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO. 
- En caso que CONICYT confirme el uso de recursos en fines distintos a los 

indicados en el proyecto o determine la existencia de mala gestión o 
administración del COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO, a la luz de 

los antecedentes, CONICYT podrá solicitar el cambio del COORDINADOR 
RESPONSABLE DEL PROYECTO o disponer el término anticipado del proyecto, 
reservándose el derecho a exigir la devolución total o parcial de los recursos 

transferidos. 
- En caso de pérdida total o parcial de equipamiento por causas 

accidentales y dependiendo de las responsabilidades acreditadas, CONICYT 
podrá exigir la devolución total o parcial de los recursos transferidos o, realizar 
el cobro de seguros, decretando el término anticipado de la operación del 

proyecto o un finiquito pactado 
- En aquellos casos de uso indebido de los equipos, es decir en objetivos 

ajenos a los del proyecto parte de este convenio, CONICYT podrá exigir el 
cambio del COORDINADOR RESPONSABLE, y/o disponer el término anticipado 
del proyecto reservándose el derecho de exigir la devolución total o parcial de 

los recursos transferidos 
- En caso de rechazo de informes de avance o final, de ausencia de 

respuesta por la Institución Responsable o si ésta no subsana oportunamente 
las observaciones o no efectúa las aclaraciones requeridas, respecto del 
Informe de que se trate, en el plazo de 15 días hábiles contados desde la 
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notificación, CONICYT dispondrá el término anticipado del proyecto y ejecutará 

el documento de garantía vigente, dentro del plazo de 40 días hábiles de 
verificada la causal correspondiente. 

- En el evento que un documento contable sea declarado en más de un 
Programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término anticipado 
de inmediato a los proyectos involucrados y solicitar la devolución total o 

parcial de los recursos entregados. 
- Si la consecución de metas y objetivos del proyecto ha sido insuficiente, 

CONICYT podrá poner término anticipado al presente convenio, debiendo la 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE, restituir parcial o totalmente los recursos 
transferidos, mediante el procedimiento que se indica en la cláusula siguiente. 

Sin perjuicio de esto, CONICYT se reserva el derecho de hacer efectivas las 
cauciones otorgadas y ejercer las acciones legales que correspondan. 

 
DECIMAOCTAVA: TÉRMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO.  
Declarado por CONICYT el término anticipado del Proyecto, a solicitud del 

COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO o por determinación propia, 
ambas debidamente justificadas; la INSTITUCIÓN RESPONSABLE deberá 

restituir totalmente el saldo no gastado del aporte de CONICYT,  
inmediatamente después que CONICYT comunique por carta certificada a la 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE el término anticipado del Proyecto. Es facultad de  
CONICYT además, requerir  la devolución total o parcial de los recursos 
gastados. Cuando CONICYT así lo determine, la INSTITUCIÓN RESPONSABLE 

tendrá que devolver todo o parte del equipamiento adquirido destinado al 
PROYECTO en las condiciones de estado y utilización propias de su uso normal 

o un precio sustitutivo fijado por CONICYT, a elección de CONICYT. Notificado 
el COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO, de la obligación de 
restitución del equipamiento o de su valor sustitutivo, según corresponda, la 

INSTITUCIÓN RESPONSABLE procederá a efectuarlo, dentro del plazo de 30 
días hábiles. La devolución del equipamiento será a título de transferencia en 

dominio a CONICYT. En consecuencia, el representante de la INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE, deja constancia por este instrumento que ha concurrido 
expresamente la voluntad de transferir la propiedad, de ocurrir lo expuesto. En 

caso que la INSTITUCIÓN RESPONSABLE no cumpla cabalmente lo 
anteriormente expuesto, o lo haga tardíamente CONICYT deberá hacer 

efectivas las cauciones constituidas. 
 
Si la terminación anticipada del Proyecto tuviere como causal, la presunta 

negligencia del COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO en el 
cumplimiento de sus obligaciones, CONICYT deberá pronunciarse sobre la 

procedencia de esta causal de incumplimiento, y comprobada que fuere, 
resolverá la restitución total del aporte reajustado recibido por la INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE, expresado en Unidades de Fomento, las que serán convertidas 

en moneda nacional en la fecha de devolución del aporte.  
De no efectuarse el total reintegro de los recursos en el caso antes descrito, 

CONICYT hará efectivas las garantías constituidas, en caso de existir éstas y la 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE declarada negligente, tendrá la obligación de 
devolver además el equipamiento adquirido para la ejecución del Proyecto. 
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Esta devolución será a título de transferencia en dominio a CONICYT, dejando 

el representante de la INSTITUCIÓN RESPONSABLE expresa constancia por ese 
instrumento, que ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad en este 

caso. El avalúo de los bienes se determinará en la forma que CONICYT señale, 
reservándose el derecho de entablar las acciones judiciales, si la restitución no 
fuere satisfactoria. 

Decretada por CONICYT la devolución de los bienes,  la restitución deberá 
concretarse dentro del plazo de 30 días hábiles, a contar de la notificación 

pertinente. El simple retraso o mora en el cumplimiento de esta obligación 
otorgará derecho a CONICYT para cobrar a la INSTITUCIÓN RESPONSABLE, 
una multa del 1% del valor reajustado por el IPC correspondiente, de los 

equipos, por cada día de atraso. 
 

DECIMANOVENA: TERMINO DEL PROYECTO Y FINIQUITO.  
Para formalizar el cierre financiero y administrativo del PROYECTO se debe 
rendir la totalidad de los fondos entregados anteriormente, es decir, el 100% 

de los recursos transferidos, y ser aprobado técnicamente el informe final. La 
Unidad de Control de Rendiciones del Departamento de Administración y 

Finanzas será la instancia responsable de validar (aprobar o rechazar) los 
gastos presentados por la institución beneficiaria del proyecto.  

CONICYT suscribirá con la autoridad responsable de la INSTITUCIÓN 
RESPONSABLE un finiquito, cuando a su juicio, la totalidad de las obligaciones 
pactadas en este contrato se encuentran cumplidas o cuando habiéndose 

puesto término anticipado al presente convenio, las obligaciones de la 
INSTITUCIÓN RESPONSABLE hayan sido cumplidas satisfactoriamente, bajo las 

circunstancias exigibles por tal término.  
 
VIGESIMA: ANEXOS 

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante 
del mismo: 

1. Proyecto denominado: “___________________“, código: “_______”, 
que incluye Carta de Compromiso de la Institucion Responsable y Presupuesto 
2. Bases del II Concurso de Proyectos de Equipamiento Científico y 

Tecnológico Mediano Fondequip. 
3. Instructivo General para la Ejecución de Proyectos de Equipamiento 

Científico y Tecnológico Mediano Fondequip; 
 
VIGESIMAPRIMERA: PERSONERIA JURIDICA.  

La mención de la personería jurídica de los representantes legales de los 
comparecientes se inserta al final del presente Convenio. 

 
VIGESIMASEGUNDA: MODIFICACIÓN DE CONVENIO 
El presente convenio sólo podrá ser modificado por acuerdo de las partes que 

lo suscriben.  
 

VIGESIMATERCERA: DOMICILIO.  
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Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio 

en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales 
Ordinarios de Justicia.  

 
VIGESIMACUARTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.  
El presente Convenio se suscribe en el mismo número de originales que 

corresponde a las instituciones firmantes del mismo. 
 

VIGESIMAQUINTA: VIGENCIA DEL CONVENIO. 
Para todos los efectos administrativos, el presente Convenio tendrá una 
vigencia de 22 meses desde la fecha de su total tramitación  o hasta que se 

suscriba entre el Finiquito correspondiente entre la institución beneficiaria y 
CONICYT. 

 
 

FIRMADO: 

 
CONICYT  

REPRESENTANTE LEGAL:  JOSÉ MIGUEL AGUILERA RADIC 
CARGO: PRESIDENTE 

R.U.T 5.122.132-K 
PERSONERIA JURIDICA: D.S. (Educación) Nº 222 de 02 de junio  

de 2010 

DOMICILIO: Canadá 308, Providencia, Santiago 

 

 

 

FIRMA:  

 

 

 

________________________________  
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INSTITUCIÓN RESPONSABLE                 
                                                                  
REPRESENTANTE LEGAL:   

CARGO:  
R.U.T  

PERSONERIA JURIDICA:  

DOMICILIO:  

 
  
  

  
  

  

 

FIRMA:  

 

_______________________________ 

 

 


