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CONVENIO CONICYT SOBRE PROYECTOS DE PROYECTOS DE
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO

FIC- REGIONAL CONICYT

En Santiago de Chile, a __ de de 2012, comparece por una parte la
Comisién Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnoldgica, en adelante
CONICYT, RUT 60.915.000-9, representada legalmente por su Presidente Don
JOSE MIGUEL AGUILERA RADIC, ambos domiciliados en Canada N°308,
comuna de Providencia, Regién Metropolitana y por la otra,
en adelante la “INSTITUCION RESPONSABLE”, RUT
, representada legalmente por don(fa) ,

, ambos domiciliados en , ciudad de ,
guienes han convenido lo siguiente:

PRIMERA: TERMINOS DE REFERENCIA

1.- Proyecto de Equipamiento Cientifico-Tecnoldgico: Propuesta
presentada a CONICYT para la adquisicidn, instalacién y uso de equipamiento
cientifico-tecnoldgico, que permita mejorar las capacidades cientifico-
tecnologicas tanto de las Instituciones Nacionales de Investigacidn
beneficiarias (definidas en el punto 4 de las respectivas bases) como las de las
regiones de Valparaiso y Del Maule, en disciplinas o areas tematicas de
relevancia para el desarrollo regional, de acuerdo a lo sefialado por los
Gobiernos Regionales respectivos -en el anexo 1 de las respectivas bases-.

2.- Coordinador(a) Responsable: Representante de la Institucion
Responsable ante CONICYT en el marco de la presente convocatoria. Debe
desempefiarse como investigador(a) en la Institucion que postula al concurso,
lo que debera acreditarse mediante el certificado correspondiente, emitido por
la Institucidn. Sera contraparte ante CONICYT y responsable de la entrega de
los informes técnicos y financieros, establecidos en el convenio suscrito entre
la Institucién Responsable y CONICYT, para la ejecucién del proyecto.

3.- Institucion Responsable: Institucion Nacional de Investigacion
proponente que se adjudique el proyecto de Equipamiento Cientifico-
Tecnoldgico y que se hara cargo de toda la ejecucion de éste. Sera aquella
gue se identifiqgue como tal en el formulario de postulacion y que cumpla con lo
indicado en el punto 4 de las respectivas bases. Serd la receptora de los
recursos destinados exclusiva y directamente para el desarrollo del Proyecto v,
al mismo tiempo, sera responsable frente a CONICYT de la oportuna entrega
de los informes técnicos solicitados, asi como de las rendiciones de cuenta
correspondientes y la caucidn de los recursos transferidos, si asi



correspondiese. Ademas, debe también otorgar un espacio fisico y/o aporte en
infraestructura, personal y apoyo en todas aquellas formas necesarias para la
consecucion de los objetivos del proyecto. Sera la propietaria del Equipamiento
Cientifico-Tecnoldgico adquirido.

4.- Consejo Asesor: En el marco de éste concurso, se refiere al Consejo
Asesor del Programa Regional, creado mediante la Resolucion Exenta N°1559
de 2007 y sus modificaciones posteriores.

SEGUNDA: ADJUDICACION DEL PROYECTO.

CONICYT declara que en el marco del IV CONCURSO DE PROYECTOS DE
EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO FIC- REGIONAL convocado por

Resolucion Exenta N°_ de __ de de 2012 de CONICYT, ha sido
adjudicado por Resolucién Exenta N°___ de __ de noviembre de 2011, de
CONICYT, el proyecto denominado
" " cédigo: " ", en
adelante “EL PROYECTO”, presentado por , por un monto
total de $ - ( ). Esta cifra involucra los aportes de

CONICYT y la INSTITUCION RESPONSABLE.

La INSTITUCION RESPONSABLE declara que asume las obligaciones
contractuales, que establece el presente convenio, por el periodo de ejecucién
mencionado, hasta el cabal cumplimiento de los objetivos propuestos, metas,
indicadores y aprobacion de informe final técnico y rendicidn de cuentas,
respaldada por la respectiva documentacién, de acuerdo a lo dispuesto en el
Anexo N°5 “Instructivo General para la Ejecucion de Proyectos Equipamiento
Cientifico y Tecnoldgico FIC- Regional”.

TERCERA: APORTES DE CONICYT.

CONICYT aportara al PROYECTO, la suma total equivalente a $

( ), de financiamiento FIC-R, del Gobierno
Regional de xxxx. )

Este monto serd transferido en una cuota a la INSTITUCION RESPONSABLE,
previo otorgamiento de la garantia respectiva si asi correspondiera, a la fecha
de total tramitacién del presente convenio.

Los gastos posibles de solventar a través del aporte de CONICYT, podran ser
los siguientes:

I. Equipamiento

Incluye la adquisicion del equipamiento cientifico-tecnolégico y sus accesorios
cuyo valor CIF sea en total, igual o superior, al 75% del monto solicitado a
CONICYT por concepto del proyecto completo. Este item incluye los costos de
envio desde el lugar de origen hasta su entrega al adquirente (desaduanaje,
costo de la mercancia, fletes y seguros de traslado).



II. Instalacion y Puesta en Marcha

Podran cargarse a este item los costos de instalacién del equipamiento
cientifico-tecnoldgico adquirido con fondos del proyecto, asi como el
acondicionamiento de espacios fisicos existentes para cumplir los
requerimientos técnicos para la operaciéon del equipamiento (aislaciones,
estructuras antisismicas, etc.) y las adecuaciones necesarias para la instalaciéon
del equipo como conexiones a redes, de ser éstas necesarias. No se financiaran
nuevas construcciones. Asimismo podran incluirse en este item los costos de
calibracion y los insumos necesarios para ello en los casos que asi se requiera.
III. Capacitacion

Comprende los costos de capacitacion o entrenamiento de personal cientifico-
técnico, en el uso del equipamiento cientifico-tecnoldgico adquirido con fondos
del proyecto. Estos costos no podran ser superiores al 10% del monto
solicitado a CONICYT para el proyecto total. Podran incluirse en este item
gastos de pasajes y viaticos para viajes estrictamente justificados de quienes
operaran el equipo o bien de especialistas que deban viajar a Chile con el fin
de entrenar a los usuarios. Las capacitaciones deben seguir los procedimientos
establecidos en las “Instrucciones generales para la ejecucién de proyectos de
equipamiento cientifico-tecnolégico y rendicidn de gastos” y deberan ser
previamente informadas y aprobadas por CONICYT.

IV. Garantias, Seguros y Mantencion

Podran ser cargados a este item los siguientes costos:

- El costo financiero de la caucidon que garantice la totalidad de los
recursos transferidos por CONICYT para la ejecucidén del proyecto, consistente
en una boleta de garantia bancaria pagadera a la vista, podliza de seguros de
ejecucion inmediata, o vale vista bancario.

- El costo financiero de la pdliza de seguro contra robo, pérdida, incendio
y dafos, respecto de los equipos adquiridos, los que deberan ser contratados y
estar vigentes al momento de recepcién del equipamiento cientifico-tecnoldgico
y cuya vigencia se extendera hasta un mes posterior a la fecha en que los
fondos transferidos por CONICYT sean debidamente rendidos y aprobados por
esta institucién. Es decir, el equipamiento cientifico-tecnoldgico debera estar
asegurado durante el traslado (seguro de traslado incluido en el valor CIF),
instalacién y operacién del equipo.

- El costo financiero del contrato de mantenimiento preventivo vy
correctivo de los equipos adquiridos, por un periodo maximo de dos anos a
contar de la fecha de adquisicidn del equipamiento cientifico-tecnoldgico vy
rendido a CONICYT mediante una sola factura que contemple el costo total
asociado a ese contrato.

CONICYT no financiara la contratacidon de honorarios y/o incentivos de ningun
tipo.

No se podran pagar indemnizaciones (sustitutiva del aviso previo, feriado anual
0 vacaciones y por afios de servicio) con fondos del proyecto.



Los fondos transferidos a los adjudicatarios se regiran, en lo que corresponda a
su rendicidon, por la Resolucién N°759/2003 de Contraloria General de la
Republica.

Todos los gastos deben ser realizados de acuerdo a los procedimientos e items
de gastos indicados en el “Instrucciones generales para la ejecucién de
proyectos de equipamiento cientifico-tecnoldgico y rendicion de gastos”, Anexo
N°5 del presente convenio. Todos los gastos rendidos deben presentarse a
nombre del beneficiario que firma el respectivo convenio.

Estd prohibida a la INSTITUCION RESPONSABLE la inversion de los fondos
transferidos por CONICYT, en cualquier tipo de instrumentos financiero de
renta fija o variable, de corto o largo plazo (fondos mutuos, acciones,
depdsitos a plazo, bonos, etc.).

CUARTA: SUJECION DEL APORTE A CONDICIONES.

El aporte de CONICYT de los recursos financieros queda sujeto a las siguientes
condiciones: )

1) Destinacion exclusiva por la INSTITUCION RESPONSABLE que recibe los
recursos en transferencia, para la ejecucién del PROYECTO;

2) Entrega en forma oportuna de las cauciones respectivas, en caso que
corresponda.

3) Total tramitacién del presente convenio.

4) Disponibilidad presupuestaria de CONICYT y del financiamiento FIC-R del
respectivo Gobierno Regional.

QUINTA: ACEPTACION DEL APORTE CONICYT POR LA INSTITUCION
RESPONSABLE.

La INSTITUCION RESPONSABLE declara que acepta el aporte de CONICYT
objeto del convenio y se obliga a ejecutar el PROYECTO, utilizando los recursos
en la forma que en éste se ha precisado.

SEXTA: PLAZO DEL PROYECTO.

Las actividades, metas, objetivos y adquisiciones previstos en el respectivo
PROYECTO seran cumplidos por la INSTITUCION RESPONSABLE en el plazo de
ejecucion de hasta 14 meses, desde la total tramitacion del presente convenio,
plazo en el cual el equipamiento deberd estar adquirido, instalado vy
funcionando en el pais. Luego de ese periodo no podran ejecutarse gastos con
cargo al proyecto

Excepcionalmente en casos de fuerza mayor u otra causa grave debidamente
acreditada por la Institucion Responsable, se podra solicitar una prérroga, la
que no podra exceder de 7 meses. Esta solicitud serd sometida a evaluacién
por CONICYT. En caso que se autorice la mencionada prérroga, se procedera a
suscribir la respectiva modificacion de convenio.



SEPTIMA: APORTES DE LA INSTITUCION RESPONSABLE

La INSTITUCION RESPONSABLE aportaréa al PROYECTO, la suma total
equivalente a $ ( ), correspondiente a
dinero efectivo, especies valoradas (uso de equipos, espacio fisico u otros) y
personal requerido para el éxito del mismo, lo que se formaliza detalladamente
en el presupuesto del proyecto, acompafiado en Anexo N°3.

Asimismo, la INSTITUCION RESPONSABLE deberd proveer la infraestructura
necesaria para la instalacién, funcionamiento, acceso y administracién del
equipamiento cientifico tecnoldgico.

Asimismo debe asumir los costos asociados a personal permanente de
administracion de (de los) equipamiento (s) cientifico-tecnoldgico(s).

OCTAVA: EMPLEO DEL APORTE.

La INSTITUCION RESPONSABLE sélo podrd utilizar el aporte recibido para
financiar los insumos que consulta el PROYECTO, prestando particular atencién
a la definicion de los mismos, contenida en las bases del IV CONCURSO DE
PROYECTOS DE EQUIPAMIENTO CIENTIFICO Y TECNOLOGICO FIC- REGIONAL.

NOVENA: CONTRAPARTE TECNICA.

CONICYT, quien actuara como contraparte técnica, sera responsable
especialmente de:

- Realizar el seguimiento técnico y financiero del proyecto,

- Revisar el cumplimiento de las actividades planificadas,

- Supervisar y orientar la marcha estratégica del Proyecto, de acuerdo a lo
establecido en el presente convenio, y

- Sugerir acciones tales como auditorias, visitas a terreno y evaluaciones
al proyecto.

DECIMA: INFORMACION DE ADQUISICIONES DE LA INSTITUCION
RESPONSABLE.

La INSTITUCION RESPONSABLE deberd ingresar toda la informacion referente
a los equipos cientificos que seran adquiridos por concepto de este proyecto, y
aquellos equipos de contraparte del proyecto, en los sistemas de informacién o
registros informaticos que CONICYT disponga para ello. El ingreso de los datos
de equipamiento cientifico en los sistemas de informacion sera requisito previo
para el proceso de rendicion financiera del proyecto. Es responsabilidad de la
Institucién Responsable el actualizar anualmente la informacién entregada en
estos registros y/o sistemas de informacion.

DECIMAPRIMERA: OPERACION, CUIDADO Y MANTENCION DE
EQUIPOS.

La INSTITUCION RESPONSABLE debe asumir la instalacién, operacién, cuidado
y mantencién de todo el equipamiento que hubiere adquirido para el
PROYECTO, segun se manifiesta en Carta de Compromiso adjunta a este



convenio (Anexo N°2), obligacidon que cumplird de conformidad con las normas
técnicas generalmente aceptadas. En particular, la INSTITUCION
RESPONSABLE destinard o contratard personal adecuado y los materiales
necesarios para la normal operacién y mantencion de dichos equipos.

Asimismo, la INSTITUCION RESPONSABLE debe asumir la responsabilidad de
ejecutar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
adquiridos, tal y como se manifestéd en Carta de Compromiso respectiva, que
forma parte integrante del presente convenio en Anexo N°2. Para cumplir con
lo anterior, durante la ejecucion del proyecto, la Institucién Responsable debe
suscribir un contrato de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos
adquiridos con el proveedor del equipo. En caso de no ser esto posible, se debe
justificar ante CONICYT el contrato con otro proveedor. El costo financiero
asociado se podra imputar al item GARANTIAS, SEGUROS Y MANTENCION de
la propuesta dentro de los aportes de CONICYT, el que debera ser contratado
al momento de la compra del equipo, por un periodo maximo de dos afios a
contar de la fecha de adquisicién del equipamiento y rendido a CONICYT
mediante una sola factura que contemple el costo total asociado a ese contrato
o plan alternativo. Una vez finalizados los dos afos, la INSTITUCION
RESPONSABLE debera asumir los costos asociados a la mantencion del
equipamiento.

La INSTITUCION RESPONSABLE debera rotular los equipos, obras vy
construcciones del Proyecto y toda la productividad cientifica asociada al
proyecto que se financia de forma que haga notoria la contribucién de
CONICYT y FIC-R del Gobierno Regional que corresponda, utilizando el
siguiente formato: CONICYT + Gobierno Regional respectivo +
programa/instrumento/folio (cddigo proyecto).

DECIMASEGUNDA: PROPIEDAD DE LOS EQUIPOS Y DEMAS BIENES.

La INSTITUCION RESPONSABLE serd propietaria del equipamiento adquirido
con los aportes de CONICYT, sin perjuicio de lo sefialado en la clausula
decimaoctava.

DECIMATERCERA: SEGUROS.

La INSTITUCION RESPONSABLE tomard a favor y satisfaccion de CONICYT,
poliza de seguro contra robo, pérdida, incendio y dafios respecto de los
equipos adquiridos, cuya vigencia se extendera hasta un mes posterior a la
fecha en que los fondos transferidos por CONICYT sean debidamente rendidos
y aprobados por ésta institucién. El costo financiero de dichas pdlizas desde la
adquisicion del equipo hasta su instalacion y operacion se podra imputar al
item GARANTIAS, SEGUROS Y MANTENCION de la propuesta dentro de los
aportes de CONICYT. La INSTITUCION RESPONSABLE pagara con puntualidad
las primas correspondientes, respondiendo de culpa levisima por toda
negligencia en que incurra en el cumplimiento de esta obligacién. El



compromiso de tomar a favor de CONICYT una pdliza de seguros, se expresd
en Carta de Compromiso respectiva (Anexo N°2) de este convenio.

En aquellos casos en que existiendo seguros contratados, ocurra durante la
ejecucion del proyecto, la pérdida, total o parcial, del equipamiento destinado
al proyecto y la aseguradora respectiva no responda de dichos siniestros,
cualquiera fuere Ila causal senalada por la misma, la INSTITUCION
RESPONSABLE asumira directamente la obligacién de financiar la reposicion
aludida.

CONICYT fijarda los términos de la reposicion, menoscabo o dafo del
equipamiento, en los casos precisados en este parrafo. Del mismo modo,
CONICYT podra poner término anticipado al Convenio, si el siniestro fuere de
tal magnitud que imposibilitare la continuacién del proyecto.

DECIMACUARTA: MANEJO DE DINERO Y CONTABILIDAD DEL
PROYECTO.

La INSTITUCION RESPONSABLE deberd tener una cuenta corriente bancaria
exclusiva para manejar los recursos financieros del Proyecto o un centro de
costos especifico -asociado a una cuenta bancaria de la Institucién
Responsable-, en la cual depositard los aportes recibidos de CONICYT y los
recursos propios, segun existan. Deberd ademas llevar contabilidad del
Proyecto, precisando en ella los mecanismos y practicas utilizadas para la
administraciénlde los fondos.

La INSTITUCION RESPONSABLE permitira en todo momento el examen de la
informacion y documentacidn sustantiva, administrativa y contable que
permita verificar el desarrollo del proyecto por los personeros que acredite
CONICYT.

DECIMAQUINTA: CAUCION DE LOS RECURSOS

La INSTITUCION RESPONSABLE, si asi correspondiera, deberd entregar una
caucion por la totalidad de los recursos transferidos por CONICYT para la
ejecucion del proyecto, consistente en boleta de garantia bancaria pagadera a la
vista, pdliza de seguros de ejecucion inmediata, o vale vista bancario a nombre
de la Comision Nacional de Investigacion Cientifica y Tecnoldgica. A las
Instituciones Publicas no les sera exigible la entrega de garantias por el uso de
los recursos entregados, en virtud de lo establecido en el dictamen N°15978/10
de la Contraloria General de la Republica.

Esta boleta, debera tener una vigencia minima de tres meses corridos, posterior
al cierre del proyecto y sera restituida por CONICYT una vez que sea aprobado el
Informe Final del proyecto.

DECIMASEXTA: SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.



CONICYT realizarad el seguimiento y control del proyecto como herramienta de
manejo de informaciéon para la toma de decisiones, la mantenciéon de un
adecuado control del uso de los recursos transferidos, el control de los
resultados de cada proyecto y el apoyo al desarrollo exitoso de cada uno de
ellos.

Se prestara especial atencién a aspectos tales como: evidencia de la ejecucion
técnica; aprovechamiento y uso de los equipos para los fines convenidos, y su
coherencia con lo presupuestado en el proyecto, estado de la documentacion
de ejecucidén financiera y contabilidad del proyecto, entre otros.

En cuanto a los informes a presentar, en el marco de esta labor, CONICYT
exigird a las INSTITUCIONES RESPONSABLES elaborar y enviar informes de
avance y final tanto técnicos como financieros, los cuales se detallan a
continuacion:

A. Informe de Avance: Entrega de rendicion de gastos parciales e
informacidon sobre el estado de avance de la adquisicién e instalacién del
equipamiento cientifico-tecnoldgico. Este informe debera ser entregado en el
plazo de cuatro meses después de realizado el traspaso de los recursos. En ese
momento, la Institucidn Responsable deberd enviar a CONICYT la siguiente
documentacion:

- Rendicién de los gastos parciales realizados a la fecha, con sus
respectivos comprobantes originales.

- Detalle del estado de avance del proceso seguido para la adquisicién del
equipamiento cientifico-tecnoldgico.

- Calendarizacion detallada de los procesos que se realizaran entre la
fecha del informe de avance y el final del proyecto.

CONICYT aprobara, formulara observaciones o requerira aclaraciones del
informe de avance, notificando cualquiera de estas circunstancias por carta a la
beneficiaria, dentro del plazo de 21 dias corridos contados desde su recepcion.

En caso de formular observaciones o requerir aclaraciones, la beneficiaria
dispondra de 14 dias corridos desde dicha notificacidon, para subsanar las
observaciones o efectuar las aclaraciones requeridas.

CONICYT deberd pronunciarse sobre dicha respuesta en el plazo de 14 dias
corridos desde su recepcion.

En caso de rechazo del respectivo informe, de ausencia de respuesta por parte
de la beneficiaria, o si ésta no subsana oportunamente las observaciones o no-
efectia las aclaraciones requeridas, CONICYT dispondra el término anticipado
del convenio respectivo y ejecutara el documento de garantia vigente, dentro
del plazo de 30 dias habiles de verificada la causal correspondiente.



B. Informe Final: Entregado, a mas tardar, una vez transcurridos 11
meses de la total tramitacién del respectivo convenio, plazo en el cual el
equipamiento cientifico-tecnoldgico debera estar obligatoriamente adquirido,
instalado y funcionando en el pais. El informe final debe incluir lo siguiente:

Rendicién de gastos totales de los recursos transferidos por CONICYT,
con sus respectivos respaldos originales. La rendicion de cuentas sera devuelta
al beneficiario en cuanto esta sea revisada.

Detalle del proceso seguido para la adquisicién de bienes, la instalacién
y capacitacion, si corresponde.

Informacion del uso del equipamiento cientifico y tecnoldgico a la fecha
de la entrega del informe. Detalle de la puesta en marcha del plan de
utilizacion del equipamiento cientifico y tecnoldgico y el posible acceso de
otros(as) Investigadores(as) o usuarios, si asi corresponde.

El plazo de entrega podra ser ampliado por CONICYT, por un plazo que en
ningun caso podra exceder el plazo de vigencia del convenio, a solicitud
fundada de la beneficiaria, la que debera ser realizada dentro del plazo original
establecido para la presentacion del informe, sin perjuicio de lo establecido en
la cldusula sexta, parrafo 2° del presente convenio.

En el evento que un documento de caracter contable sea declarado en mas de
un Programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término
anticipado de inmediato, a los proyectos involucrados y solicitar la devolucion
total o parcial de los recursos entregados.

Tanto para el Informe de Avance como para el Informe Final se debe enviar la
rendicion de cuentas en documentos originales a CONICYT.

CONICYT inspeccionara in situ la existencia, instalacion y uso de Ila
infraestructura a adquirir dentro del marco del proyecto, teniendo Ia
INSTITUCION RESPONSABLE la obligacién de dar las facilidades necesarias
para esta inspeccién. Se prestara especial atencién a que los equipos, obras y
construcciones del Proyecto estén rotulados de forma que haga notoria la
contribucion deCONICYT y el Gobierno Regional respectivo.

DECIMASEPTIMA: CAUSALES DE INCUMPLIMIENTO.

- En caso que CONICYT confirme el uso de recursos en fines distintos a los
indicados en el proyecto o determine la existencia de mala gestidén o
administracion del COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO, a la luz de
los antecedentes, CONICYT podra solicitar el cambio del COORDINADOR
RESPONSABLE DEL PROYECTO o disponer el término anticipado del proyecto,
reservandose el derecho a exigir la devolucién total o parcial de los recursos
transferidos.

- En caso de pérdida total o parcial de equipamiento por causas
accidentales y dependiendo de las responsabilidades acreditadas, CONICYT
podra exigir la devolucién total o parcial de los recursos transferidos o, realizar



el cobro de seguros, decretando el término anticipado de la operacion del
proyecto o un finiquito pactado

- En aquellos casos de uso indebido de los equipos, es decir en objetivos
ajenos a los del proyecto parte de este convenio, CONICYT podra exigir el
cambio del COORDINADOR RESPONSABLE, y/o disponer el término anticipado
del proyecto reservandose el derecho de exigir la devoluciéon total o parcial de
los recursos transferidos

- En caso de rechazo de informes de avance o final, de ausencia de
respuesta por la Institucion Responsable o si ésta no subsana oportunamente
las observaciones o no efectla las aclaraciones requeridas, CONICYT dispondra
el término anticipado del proyecto y ejecutara el documento de garantia
vigente, dentro del plazo de 30 dias habiles de verificada la causal
correspondiente.

- En el evento que un documento contable sea declarado en mas de un
Programa de CONICYT, ésta se reserva el derecho de poner término anticipado
de inmediato a los proyectos involucrados y solicitar la devolucién total o
parcial de los recursos entregados.

- Si la consecucién de metas y objetivos del proyecto ha sido insuficiente,
CONICYT podré poner término anticipado al convenio, debiendo Ia
INSTITUCION RESPONSABLE, restituir parcial o totalmente los recursos
transferidos, mediante el procedimiento que se indica en la clausula siguiente.
Sin perjuicio de esto, CONICYT se reserva el derecho de hacer efectivas las
cauciones otorgadas y ejercer las acciones legales que correspondan.

DECIMAOCTAVA: TERMINO ANTICIPADO DEL PROYECTO.

Declarado por CONICYT el término anticipado del Proyecto, a solicitud del
COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO o por determinacion propia,
ambas debidamente justificadas; la INSTITUCION RESPONSABLE debera
restituir totalmente el saldo no gastado del aporte de CONICYT,
inmediatamente después que CONICYT comunique por carta certificada a la
INSTITUCION RESPONSABLE el término anticipado del Proyecto. Es facultad de
CONICYT ademas, requerir la devolucion total o parcial de los recursos
gastados. Cuando CONICYT asi lo determine, la INSTITUCION RESPONSABLE
tendrd que devolver todo o parte del equipamiento adquirido destinado al
PROYECTO en las condiciones de estado y utilizacién propias de su uso normal
0 un precio sustitutivo fijado por CONICYT, a eleccion de CONICYT. Notificado
el COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO, de la obligacién de
restitucion del equipamiento o de su valor sustitutivo, segun corresponda, la
INSTITUCION RESPONSABLE procedera a efectuarlo, dentro del plazo de 30
dias habiles. La devolucion del equipamiento sera a titulo de transferencia en
dominio a CONICYT. En consecuencia, el representante de la INSTITUCION
RESPONSABLE, deja constancia por este instrumento que ha concurrido
expresamente la voluntad de transferir la propiedad, de ocurrir lo expuesto. En
caso que la INSTITUCION RESPONSABLE no cumpla cabalmente Io
anteriormente expuesto, o lo haga tardiamente CONICYT deberd hacer
efectivas las cauciones constituidas.



Si la terminacién anticipada del Proyecto tuviere como causal, la presunta
negligencia del COORDINADOR RESPONSABLE DEL PROYECTO en el
cumplimiento de sus obligaciones, CONICYT debera pronunciarse sobre la
procedencia de esta causal de incumplimiento, y comprobada que fuere,
resolvera la restitucion total del aporte reajustado recibido por la INSTITUCION
RESPONSABLE, expresado en Unidades de Fomento, las que seran convertidas
en moneda nacional en la fecha de devolucion del aporte.

De no efectuarse el total reintegro de los recursos en el caso antes descrito,
CONICYT hara efectivas las garantias constituidas, en caso de existir éstas y la
INSTITUCION RESPONSABLE declarada negligente, tendra la obligacién de
devolver ademas el equipamiento adquirido para la ejecucion del Proyecto.
Esta devolucion sera a titulo de transferencia en dominio a CONICYT, dejando
el representante de la INSTITUCION RESPONSABLE expresa constancia por ese
instrumento, que ha concurrido la voluntad de transferir la propiedad en este
caso. El avallo de los bienes se determinara en la forma que CONICYT sefiale,
reservandose el derecho de entablar las acciones judiciales, si la restituciéon no
fuere satisfactoria.

Decretada por CONICYT la devolucién de los bienes, la restitucion debera
concretarse dentro del plazo de 30 dias habiles, a contar de la notificacidon
pertinente. El simple retraso o mora en el cumplimiento de esta obligacion
otorgara derecho a CONICYT para cobrar a la INSTITUCION RESPONSABLE,
una multa del 1% del valor reajustado por el IPC correspondiente, de los
equipos, por cada dia de atraso.

DECIMANOVENA: TERMINACION DEL PROYECTO Y FINIQUITO.

El PROYECTO se entendera terminado una vez que CONICYT preste su
aprobacion al informe final. CONICYT suscribira con la autoridad responsable
de la INSTITUCION RESPONSABLE un finiquito, cuando a su juicio, la totalidad
de las obligaciones pactadas en este contrato se encuentran cumplidas o
cuando habiér)dose puesto término anticipado al convenio, las obligaciones de
la INSTITUCION RESPONSABLE hayan sido cumplidas satisfactoriamente, bajo
las circunstancias exigibles por tal término.

VIGESIMA: ANEXOS

El presente convenio consta de los siguientes Anexos que son parte integrante
del mismo:

1. Proyecto denominado: ', codigo: *
2. Cartas de compromiso de la INSTITUCION RESPONSABLE que asume la
responsabilidad de la adecuada instalacion, operacion y cuidado del
equipamiento adquirido; carta de compromiso de ejecutar un plan de
mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos adquiridos;; y carta de
compromiso de tomar a favor y satisfaccién de CONICYT, pdliza de seguro
contra robo, pérdida, desastres naturales, incendio y dafios, respecto de los
equipos adquiridos;

3. Presupuesto del proyecto para el periodo de ejecucién;

n




4. Bases del IV Concurso de Proyectos de Equipamiento Cientifico vy
Tecnoldgico FIC- Regional.

5. Instructivo General para la Ejecucion de Proyectos de Equipamiento
Cientifico y Tecnoldgico FIC- Regional;

VIGESIMAPRIMERA: PERSONERIA JURIDICA.
La mencion de la personeria juridica de los representantes legales de los
comparecientes se inserta al final del presente Convenio.

VIGESIMASEGUNDA: MODIFICACION DE CONVENIO
El presente convenio sélo podra ser modificado por acuerdo de las partes que
lo suscriben.

VIGESIMATERCERA: DOMICILIO.

Los comparecientes fijan, para los efectos del presente contrato, su domicilio
en la ciudad de Santiago y se someten a la competencia de sus Tribunales
Ordinarios de Justicia.

VIGESIMACUARTA: ORIGINALES DEL CONVENIO.
El presente Convenio se suscribe en el mismo numero de originales que
corresponde a las instituciones firmantes del mismo.

FIRMADO:

CONICYT ,

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE MIGUEL AGUILERA RADIC

CARGO: PRESIDENTE

R.U.T 5.122.132-K

PERSONERIA JURIDICA: D.S. (Educacién) N° 222 de 02 de junio
de 2010

DOMICILIO: Canada 308, Providencia, Santiago

FIRMA:
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