

Ejemplo: Llenado del Presupuesto

PASOS:

- | | | | |
|----------|--|----------|--|
| A | Seleccionar cotización (entre las 2 solicitadas) | E | Ingresar <u>30% No-Pecuniario</u> en Aportes de la Universidad |
| B | Definir el monto y fecha del tipo de cambio (en el ejemplo se utilizó \$470,48 del día 28-09-12) | F | G |
| C | Ingresar los montos referidos a Equipo Principal y Accesorio | H | Se pueden solicitar aportes en todos estos Subitem sin necesidad de cofinanciamiento |
| D | Ingresar <u>20% Pecuniario</u> en Aportes de la Universidad (En Equipamiento y Accesorio, respectivamente) | I | Verificar que se cumple con todas las especificaciones de las bases |

Equipo	79.981.600	x 20% = 15.996.320
Accesorios	16.090.416	x 20% = 3.218.083
Total EXW	96.072.016	x 30% = 28.821.605

x 30% = 28.821.605

A QN 9230.12
Cotización para compra en plaza

Nº PARTE	DETALLE	VALOR EX - FABRICA USD
TSQGC-2030	TSQ Quantum XLS EI only, no GC, no AS, incl. DuraBrite IRIS source, transferline, Xcalibur, and TraceFinder (2 licenses)	170.000
14800402	Cromatógrafo de Gases THERMO ELECTRON, modelo TRACE GC 1310 con interface de usuario Touch Screen, 230V.	9.038
70111-60860	Interface para conectar el Trace 1310 con el TSQ Quantum XLS	7.667
19070070	Linea de Transferencia Calefaccionada	1.108
19070021	Modulo de conexión instantánea con Inyector PTV y BackFlush	5.625
19050086	TRACE GC Ultra Star-up Kit (c/Fittings métricos)	1.128
25117562	Muestreador automático AS3000 para la inyección de hasta 105 muestras líquidas	9.034
12623	Columna Capilar RESTEK Rtx-SMS 30m x 0.25mm ID; 0.25um	600
TOTAL EX FABRICA		204.200
Gastos hasta F.O.B		350
TOTAL FOB		204.550
Flete Aéreo + Seguro		1.600
Valor Total CIF		206.150
2% Aduana		4.123
TOTAL NETO EN PLAZA US\$		210.273

B

Pesos	
79.981.600	
4.252.198	
3.607.170	
521.292	
2.646.450	
530.701	
4.250.316	
282.288	
96.072.016	
164.668	
96.236.684	
752.768	
96.989.452	
1.939.789	
98.929.241	

C

Ítem	Subítem	Costos Proyecto	Aportes		
			Montos solicitados a CONICYT	Montos aportados por la UNIVERSIDAD	
			Pecuniario	No Pecuniario	
A	<i>A.1. Equipo principal (Valor FOB/CIF/EXW)</i>	\$ 79.981.600	\$ 63.985.280	\$ 15.996.320	
	<i>A.2. Accesorios</i>	\$ 16.090.416	\$ 12.872.333	\$ 3.218.083	
B	<i>B.1. Traslados y Seguros de traslado + Desaduanaje + IVA</i>	\$ 21.653.781	\$ -	\$ 21.653.781	
	<i>B.2. Adecuación de infraestructura y/o habilitación de espacios</i>	\$ 12.000.000	\$ -	\$ -	\$ 12.000.000
	<i>B.3. Instalación y Puesta en Marcha</i>	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
	<i>B.4. Mantenimiento, Garantías y Seguros</i>	\$ 7.821.605	\$ -	\$ -	\$ 7.821.605
C	<i>C.1. Capacitación</i>	\$ 2.000.000		\$ -	\$ 2.000.000
	<i>C.2. Gastos de Operación y Administración</i>	\$ 7.000.000		\$ -	\$ 7.000.000
Total Proyecto		\$ 146.547.402	\$ 76.857.613	\$ 40.868.184	\$ 28.821.605

F

(98.929.241 + 2.857.225) x 0,19 =	
Traslados + Flete + Seguro + Desaduanaje	2.857.225
IVA	18.796.556
<i>B.1. Traslados y Seguros de traslado + Desaduanaje + IVA</i>	21.653.781

G

Estos recursos también podrían ser solicitados a CONICYT

I

Verificar que se cumple con todas las especificaciones de las bases